

SONNE *ça* à la PORTE

CONSULTATION FESTIVAL CSALP #16

Samedi 10 & Dimanche 11 juin 2023

Grossoeuvre - Normandie

Dans le cadre d'une consultation groupée, votre entreprise peut être intéressée par un ou plusieurs des lots ci-après. Merci de bien vouloir nous adresser votre devis détaillé à l'intention de "Festival CSALP, Evreux Portes de Normandie" avec une durée de validité minimum de 2 mois, ainsi que toutes propositions techniques que vous jugerez utiles d'y joindre. Les devis sont à nous faire parvenir avant le **31 Décembre 2022** par mail à l'adresse suivante contact@csalp.fr.

LOT N°01 | SCENES

LOT N°02 | SON

LOT N°03 | TALKIES WALKIES

LOT N°04 | LUMIERES

LOT N°05 | BACKLINE

LOT N°06 | GROUPE ELECTROGENE

LOT N°07 | ELEVATEURS

LOT N°08 | VERIFICATION DES INSTALLATIONS ÉLECTRIQUES

LOT N°09 | CATERING

LOT N°10 | BOISSONS

LOT N°11 | POSTE DE SECOURS

LOT N°12 | SECURITE

LOT N°13 | IMPRESSIONS

LOT N°14 | SERIGRAPHIE

LOT N°15 | SANITAIRES

LOT N°01 | SCENES

Livraison : jeudi 8 juin à 09h00

Exploitation : samedi 10 et dimanche 11 juin.

Reprise : lundi 12 juin après démontage.

Lieu : Grossoeuvre 27220 (Stade)

SCÈNE A

- 1 scène mobile couverte de minimum 160 m2 avec extensions (type camion scène Alphastage 160) avec les spécificités suivantes :
- Plateau : surface mini 13,5m X 11,6m. plancher d'une résistance minimum de 500 kg/m2
- Hauteur de scène minimum 1,20m
- Clearance minimum 6m
- Extensions couvertes en intégralité à jardin et à cour d'une surface mini de 30 m2 chacune
- Accès aux plateaux jardin et cour de 2 m d'ouverture minimum à la face et au lointain depuis les extensions.
- Escaliers d'accès à jardin et à cour.
- Un quai d'accès.
- Anémomètres.
- Mise à la terre : raccordement des châssis des scènes aux armoires électriques correspondantes, (prévoir 10m de câble de section 16 carré avec colliers de bridage).
- Système d'accroche de son à jardin et à cour avec moteur et télécommande d'une charge minimum de 1T et système de mise en sécurité.
- Fourniture et accroche de 3 ponts (taille 300 minimum) sur 12 mètres d'ouvertures avec moteurs, télécommandes et système de mise en sécurité type STOP-CHUTE.
- 1 responsable d'astreinte sur place.

Accessoires :

- 2 risers sur roulettes avec freins de 2m/3m Hauteur 40 cm.
- 25m de passages de câbles 3 voies.
- 16 m de Crash barrières avec accessoires de fixation et 1 portillon central.
- Gradin pour accueil chorale : 44 praticables anti-dérapant noir 2,00mx1,00m avec 11 jeux de 4 pieds Hauteur 20cm, 11 jeux de 4 pieds Hauteur 40cm , 11 jeux de 4 pieds Hauteur 60cm, 11 jeux de 4 pieds Hauteur 80cm, 11 m degarde-corps pour ceinture arrière avec fixations.

SCÈNE B

- 1 scène mobile couverte de minimum 80 m2 avec extensions (type camion scène 80 BIG) avec les spécificités suivantes :
- Plateau : surface mini 11m X 7m. plancher d'une résistance minimum de 500 kg/m2.
- Hauteur de scène : minimum 1,40m.
- Clearance minimum 6m.
- Extensions couvertes en intégralité à jardin et à cour d'une surface mini de 30 m2 chacune
- Accès aux plateaux jardin et cour de 2 m d'ouverture minimum à la face et au lointain depuis les extensions.
- Escaliers d'accès à jardin et à cour.
- Anémomètres.
- Mise à la terre : raccordement des châssis des scènes aux armoires électriques correspondantes, (prévoir 10m de câble de section 16 carré avec colliers de bridage).
- Un quai d'accès.
- Système d'accroche de son à jardin et à cour avec moteur et télécommande d'une charge minimum de 1T et système de mise en sécurité.
- Fourniture et accroche de 3 ponts (taille 300 minimum) sur 10 mètres d'ouvertures avec moteurs, télécommandes et système de mise en sécurité type STOP-CHUTE.
- 1 responsable d'astreinte sur place.

Accessoires

- 2 risers sur roulettes avec freins de 2m/3m Hauteur 40 cm
- 25m de passages de câbles 3 voies.
- 14 m de Crash barrières avec accessoires de fixation et 1 portillon central.

LOT N°02 | SON

Surface à couvrir : 40m x 20m

Jauge : 4000 personnes.

Montage : vendredi 9 juin à 09h00

Exploitation : samedi 10 et dimanche 11 juin

Démontage : dimanche 11 juin à partir de 23H00.

Lieu : Grossoeuvre 27220 (Stade)

SCENE A

- Système son façade Line array - Type L.Acoustics (Kara), D&B (série V) avec Subs et Front fill.
- Distance maximum 40m pour environ 4000 personnes
- Régie : console face et Retour
Numérique avec stagebox sans partage de gain (type VI6, CL5, SD7, Profile, ...) 40 input Mini
- Périphérique supplémentaire suivant F.T. des groupes
- 1 kit retour 15 pouces + amplification (8 à 10 retours par scène, type Max 15, 115 HiQ...)
- 1 kit micro (dont HF) , câblage, pieds, DI suivant F.T., suffisant pour 2 groupes en simultané (prévoir double kit).
- 1 système de patch complet (sous patch type harting; épanoui d'accueil...)
- liaison FOH/scène d'accueil suivant FT des groupes
- 1 système de communication entre régie face et retour via micro et enceinte
- 1 Système intercom 3 postes

SCENE B

(Identique scène A)

PERSONNEL

- 2 techniciens référent (1 par scènes) pour montage, calage système, exploitation (régie retour) et démontage.

LOT N°03 | TALKIES WALKIES

Livraison : jeudi 08 juin à 09h00

Retour : lundi 12 juin 14H00 (à partir de)

Lieu : Grossoeuvre 27220 (Stade)

- 25 TALKIES sur 5 fréquences avec chargeurs, batterie supplémentaires, kit oreillette/micro et ou MICRO/HP

LOT N°04 | LUMIÈRES

Montage : vendredi 09 juin à 09h00

Exploitation : samedi 10 juin et dimanche 11 juin

Récupération : après démontage le dimanche 11 juin (23h)

Lieu : Grossoeuvre 27220 (Stade)

Les plans de feu seront définis après réception
des fiches techniques par nos équipes

TOUT KIT DOIT ÊTRE PRÉVU AVEC LE SPARE NÉCESSAIRE

SCENE A

- 1 console lumière Grandma II light minimum
- 1 Kit lumières "concert" pour scène type Alpha stage 160m2, asservis (spot, Wash, beam...) Full LED. (équipé sur 3 ponts : lointain, médian, face)
- Machine à fumée Type MDG + Ventilateur + liquide et CO2 nécessaire
- Lumière de service : 4 projecteurs extérieur LED
- Câblage pour le kit lumière.

SCENE B

- 1 console lumière Grandma II light minimum
- 1 Kit lumières "concert" pour scène type Alpha stage 80m2, asservis (spot, Wash, beam...) Full LED équipé sur 3 ponts : lointain, médian, face)
- Machine à fumée Type MDG + ventilateur + liquide et CO2 nécessaire
- Lumière de service : 4 projecteurs extérieur LED
- Câblage pour le kit lumière.

SITE

- 3 mâts d'éclairages, hauteur 6m pour diffusion sur 180° mini via projecteurs LED 200w mini Kit et Câblage pour éclairage site.

LOT N°05 | BACKLINE

Livraison : vendredi 09 juin à 14h00

Exploitation : samedi 10 juin et dimanche 11 juin

Reprise : lundi 12 juin 9H00.

Lieu : Grossoeuvre 27220 (Stade)

- 2 Batteries type DW collector + Hardware + tapis
- 2 têtes d'amplis basse type AMPEG SVT VR / CLASSIC
- 2 CAB HP 8X10 AMPEG
- 2 amplis Fender Hot Rod
- 4 stands guitares
- 2 stands claviers

LOT N°06 | GROUPES ÉLECTROGÈNES

Livraison : Jeudi 08 juin à 9h00

Reprise : Lundi 12 juin

Lieu : Grossoeuvre 27220 (Stade)

SCENE A & B

- 1 groupe 200 kVa Solo
- 1 cuve de 2000 litres
- 1 armoire de distribution 250A Tétra (avec 2 x P17 125A Tétra, 3 x P17 32A Tétra et borne de terre accessible à l'extérieur de l'armoire)
- Prévoir le câble adéquat pour le raccordement du groupe vers l'armoire 250A
- 2 armoires de distribution 125A Tétra (avec 2 x P17 63A Tétra, 4 x P17 32A Tétra, au moins 3x Pc 16a mono et borne de terre accessible à l'extérieur de l'armoire)
- 4x25 m de câbles 125A équipé de P17 125A Tétra.
- Prévoir un piquet de terre avec câble adéquat.

VILLAGE

- 2 groupe 60 kVa avec une prise 63A Tétra en sortie de groupe ou prévoir un épanoui 63 A pour le raccordement du câble sur le bornier de sortie
- 2 armoire de distribution 63A Tétra (avec 2 x P17 32A Tétra, 6 x PC16a Mono et borne de terre accessible à l'extérieur de l'armoire)
- 2x25 m de câbles 63A équipé de P17 63A Tétra. Prévoir un piquet de terre avec câble adéquat.

LOT N°07 | ELEVATEURS

Lieu : Grossoeuvre 27220 (Stade)

Livraison : mercredi 07 juin à 09h00

Reprise : Lundi 12 juin à partir de 16H00

- 1 Chariot télescopique 12 M 3T5 sur 6 jours.
- 1 Chariot télescopique 4M 2T entraxe fourche max supérieur à 1100 mm sur 6 jours.

Livraison : mercredi 31 mai à 09h00

Reprise : mercredi 14 juin à partir de 16H00

- 1 Chariot télescopique 4M 2T sur 15 jours.

LOT N°08 | VERIFICATION DES INSTALLATIONS ÉLECTRIQUES

Date de vérification : samedi 10 juin à 10h00

Lieu : Grossoeuvre 27220 (Stade)

- Vérification de trois groupes électrogènes et une dizaine de coffrets EDF, alimentant 2 scènes et différents barnums sur le site.
- LIMITE AMONT : tableaux comptage EDF + groupes électrogènes.
- LIMITE AVALE : circuits terminaux des 3 scènes, village asso, bar, éclairage sécu...

LOT N°09 | CATERING

Installation : vendredi 09 juin

Exploitation : vendredi 09 (midi et soir), samedi 10 juin (midi et soir), dimanche 11 juin (midi et soir), lundi 12 (midi)

Lieu : Grossoeuvre 27220 (Stade)

Emplacement : Cantine scolaire

Une cuisine de type collectivité est disponible sur place. Merci de proposer plusieurs menus "type". Pour chaque repas, prévoir au moins 2 choix (entrées, plats, desserts) dont une alternative végétarienne. Le tout, basé sur l'équilibre alimentaire, la variété et l'originalité, merci de privilégier des produits frais et les producteurs locaux au maximum. Nous serons sensibles à ce critère dans notre choix.

Prévoir un minimum de personnel.

Nombre et planning des repas : entrées / plats / fromages / desserts / pain

- Vendredi 09 juin 2022 les repas servis ce jour peuvent être simplifiés
 - Midi : 90 repas Service de 12h à 14h
 - soir : 75 repas Service de 20h à 22h

- Samedi 10 juin 2022
 - midi : 130 repas Service de 12h à 14h
 - soir : 240 repas Service de 19h à 23h

- Dimanche 11 juin 2022
 - midi : 30 repas Service de 12h à 14h
 - soir : 190 repas Service de 19h à 23h

- Lundi 12 juin 2022
 - midi : 40 repas réchauffés sur place par nos équipes.

Prévoir de laisser chaque soir quelques denrées (restes)
à dispositions pour les équipes de nuit.

LOT N°10 | BOISSONS

Livraison : vendredi 09 juin à 15h00

Reprise : lundi 12 juin.

Lieu : Grossoeuvre 27220 (Stade)

Contenu de la commande : mise à disposition avec reprise des « non consommés et des consignes » :

- 2 Bières locale / régionale légère < 6° : 5500 litres (en fûts)
- 10 tireuses professionnelles (gros débit) avec gaz.
- Installations et réglages des tireuses.
- Astreintes techniques.
- Cola artisanal / local à la pression : 600L
- Ice tea : 400L
- Jus de pomme : 250 L

LOT N°11 | POSTE DE SECOURS

Installation : samedi 10 juin avant 14H30

Exploitation Festival : samedi 10 juin de 16H00 à 02H00 et dimanche 11 juin de 09H00 à 23H30

Lieu : Grossoeuvre 27220 (Stade)

Nombre de personnes attendues : 6000/jour

Nombre de participants (organisation / artistes / techniciens) : 150

- 7 équipiers aptes à donner les premiers soins à une victime, aptes à procéder à une évacuation vers l'hôpital le plus proche le cas échéant sur décision du médecin régulateur du SAMU 27 qui sera consulté par le responsable du poste de secours.
- 1 véhicule d'intervention normalisé type VSAB ou VPS
- Matériel d'oxygénothérapie
- Matériel d'immobilisation
- Moyen radio de télécommunication avec accès direct au SAMU

Exploitation Camping : Dimanche 11 juin de 02H00 à 15H00

Lieu : Grossoeuvre 27220 (Stade)

Nombre de personnes attendues : 200

Nombre de participants (organisation / artistes / techniciens) : 20

- 2 équipiers aptes à donner les premiers soins à une victime, aptes à procéder à une évacuation vers l'hôpital le plus proche le cas échéant sur décision du médecin régulateur du SAMU 27 qui sera consulté par le responsable du poste de secours.
- 1 véhicule d'intervention normalisé type VSAB ou VPS.
- Matériel d'oxygénothérapie.
- Matériel d'immobilisation.
- Moyen radio de télécommunication avec accès direct au SAMU.

LOT N°12 | SECURITÉ

Exploitation Festival : samedi 10 juin de 15H00 à 02H30 et dimanche 11 juin de 15H00 à 00H30

- 13 ASO, DONT 2 PERSONNEL FEMININ minimum :

- 1 Chef d'équipe
- 1 ASO scène A pour gestion devant de scènes
- 1 ASO scène B pour gestion devant de scènes
- 1 ASO pour filtrage entrée VIP
- 1 ASO pour filtrage accès artiste
- 6 ASO pour gestion entrée/sortie public

Exploitation Balances : dimanche 11 juin de 11H00 à 15h00

- 4 ASO, DONT 2 PERSONNEL FEMININ minimum :

- 1 Chef d'équipe
- 1 ASO pour filtrage accès artiste
- 2 ASO pour gestion entrée/sortie public

Missions :

- Filtrage des entrées (accueil, présentation des sacs : alcool et objets dangereux interdits).
- Surveillance et protection des artistes, de l'espace scénique, du personnel et du matériel

Exploitation Camping : du Samedi 10 juin 15H00 au Dimanche 11 juin 16h00

- 3 ASO

- 2 ASO pour filtrage accès campeurs
- 1 SSIAP1 pour surveillance du camping

Missions :

- Filtrage des entrées (accueil, présentation des sacs : alcool et objets dangereux interdits).
- Surveillance et protection des campeurs, du camping, du personnel et du matériel.

LOT N°13 | IMPRESSIONS

- 200 ex : affiches 70 x 100 cm, quadri
- 1000 ex : affiches A3, quadri
- 8 000 ex : gobelets 50 ou 60 cl (type ecocup) , impression 1 couleur.
- 1500 ex : bracelet TYVEK identification marquage quadri. (8 modèles différents)
- 30 000 ex : flyers A6, quadri RV
- 20 ex : panneaux de chantier 1200 x 800 POLYPRO 3.5 mm Impression recto, 4 œillets
- 110 ex : panneaux de chantier 400 x 600 POLYPRO 3.5 mm Impression recto, 4 œillets
- 15 ex : banderoles micro perforée pour grilles HERAS 1600 x 3300 mm

LOT N°14 | SERIGRAPHIE

- 250 T-shirts Homme, noir (type B&C 190, Fruit of the loom, Gildan...).
- 200 T-shirts Femme, noir (type SOLS Melrose)
- Sérigraphie, flocage deux couleurs.

LOT N°15 | SANITAIRES CAMPING

Livraison : Vendredi 09 juin à 14h00

Reprise : Lundi 12 juin

Lieu : Grossoeuvre 27220 (Stade)

- 4 douches
- Kit branchement eau 5 mètres, égout 5 mètres
- Bac de 3000 L pour eaux grises (avec vidange finale)
- Pompe de relevage